



# COMUNE DI SORTINO

Provincia di Siracusa ora Libero Consorzio

## SETTORE TECNICO

**VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA CASA PER ANZIANI DI VIA C. BATTISTI.**

**CUP: D56319000020001 - CIG: 83946089A9**

**Premesso** che in data ventisei Agosto 2020, venne esperita gara a pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico nella Casa per Anziani di Via C. Battisti;

Che pervenne un unica busta della Ditta Project srl di cui al prot. 15451 del 21/08/2020.

Dopo aver provveduto all’esame della documentazione in essa contenuta venne constatato che l’Amministratore unico della Ditta Project srl Ing. Fazzino Vito coincideva con la persona del Direttore dei Lavori nominato con determina di settore tecnico n. 218 del 15/06/2020, con conseguente situazione di potenziale conflitto di interessi.

Che a questo punto venne disposta in autotutela l’esclusione dalla gara della Ditta Project srl con sede a Sortino in V.le M. Giardino 52 per situazione di potenziale conflitto di interessi, con conseguente annullamento della gara in quanto la Ditta Project srl per come sopra specificato era l’unica partecipante, e venne invitato il RUP a procedere alla riproposizione della gara.

Tutto ciò premesso:

L’anno DuemilaVenti, il giorno Due del mese di Settembre (02.09.2020) alle ore 9.30, in Sortino, presso la Residenza Municipale, nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, si è insediata la Commissione di gara composta dall’Ing. Giuseppe De Luca, nella qualità di Presidente, dal geom. Fabio Barbagallo e dal Geom. Antonio Prinitera, con funzioni di testimoni, e dal geom. Massimo Caruso, segretario verbalizzante, tutti dipendenti comunali.

### SI PREMETTE CHE:

- con Determinazione del Settore Tecnico n° 262 del 06.08.2020, è stato approvato il progetto esecutivo, impegnate le somme e scelta la modalità di gara, da espletarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del Decreto legislativo 50/2016, dell’importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 59.780,00 per lavori a b. a. soggetti a ribasso, € 1.220,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione. relativo ai lavori di efficientamento energetico della Casa per Anziani di Via C. Battisti.
- con note prot. nn. 15762-15763-15764 sono stati invitati alla procedura i seguenti Operatori Economici:

N°	Impresa	Indirizzo	Pec.
1	Service Impianti	Via Tartaglia 62 Sortino (SR)	<a href="mailto:serviceimpiantigurciullo@pec.it">serviceimpiantigurciullo@pec.it</a>
2	Tecnicoop soc. coop.	Via P. G. Cianci 20 Sortino (SR)	<a href="mailto:tecnicoop@lamiapec.it">tecnicoop@lamiapec.it</a>
3	A.C. Costruzioni srl	Via Libertà 29 Sortino (SR)	<a href="mailto:acsrl.ediliziasortino@pec.it">acsrl.ediliziasortino@pec.it</a>



- che il termine utile per la presentazione dei plichi di partecipazione alla procedura era stato fissato entro le ore 9,00 del giorno 02.09.2020.

Che entro i termini di cui sopra è pervenuto un solo plico.

Il Presidente, unitamente ai componenti del seggio di gara, controlla il plico, riscontra l'integrità di esso, verifica l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odierna gara e il termine di presentazione della documentazione e Offerte.

Il Seggio riconosce regolare sotto i detti profili il plico come di seguito esposto:

N°	OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO	PROT.	DATA
1	A.C. COSTRUZIONI SRL	Via Libertà 29	16018	02/09/2020 Ore 8.55

### IL SEGGIO DI GARA

Procede all'apertura dell'unica busta pervenuta, provvedendo all'esame della documentazione presentata:

N°	OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO
1	A.C. COSTRUZIONI SRL	Offre il ribasso del 2,729%

IL PRESIDENTE

DISPONE

Aggiudicataria provvisoria, in attesa di verifica documentale di rito, dell'appalto per EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA CASA PER ANZIANI DI VIA C. BATTISTI l'Impresa A.C. Costruzioni, con sede a Sortino in Via Libertà 29 per l'importo di € 58.148,60, esclusi oneri di sicurezza, oltre I.V.A. al netto del ribasso d'asta del 2,729%.

Si trasmette il presente verbale al R.U.P. per i conseguenti adempimenti connessi alle pubblicazioni e comunicazioni di legge alla Impresa partecipante oltre alla verifica delle dichiarazioni della Impresa e per tutti gli altri adempimenti risultanti dal presente verbale.

Alle ore 9.50, pertanto, i lavori vengono conclusi.

**I TESTINMONI**

Geom. Fabio Barbagallo

Geom. Antonio Privitera

**Il Segretario verbalizzante**

Geom. Massimo Caruso

**Il Presidente**

Ing. Giuseppe De Luca

